
CP N° 001/2020 Data: 26/04/2022 Revisão-07

Data Base: Mar-22

Principal Total

A - EQUIPE TÉCNICA 273,138.55

273,138.55

273,138.55

B - ENCARGOS SOCIAIS 193,682.55

193,682.55

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 81,941.57

81,941.57

D - OUTRAS DESPESAS 7,600.00

7,600.00

SUBTOTAL I (A+B+C+D) 556,362.67

E - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO 55,636.27

Taxa de 10% Sobre Soma Subtotal I 55,636.27

F - DESPESAS FISCAIS 86,659.05

Taxa de 14,16% Sobre Soma do Subtotal I + Item E 86,659.05

SUBTOTAL II (E+F) 142,295.32

698,657.98PREÇO TOTAL R$

QUADRO I - RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO

DISCRIMINAÇÃO
VALOR (R$)

A.1.1 - Pessoal mensalista

A.1 - Equipe Chave 

B.1.1 - Pessoal mensalista - 70,91%

Taxa de 30% do Item "A"

D - Despesas Gerais



Data: 26/04/2022 Revisão-07

Data Base: Mar/2022

R$ Unitário Total

Nível Superior 93571 Coordenador / Arquiteto Senior mês 1.000 8 15,194.90         121,559.23     

Nível Superior 93567 Engenheiro Civil de Obra Pleno mês 1.000 8 12,573.70         100,589.60     

Nível Médio 100534 Técnico Edificações mês 1.000 6 3,078.37            18,470.25       

Nível Médio 93566 Auxiliar de Escritório mês 1.000 8 1,973.33            15,786.65       

Nível Médio 101388 Auxiliar de Serviços Gerais mês 1.000 8 2,091.60            16,732.83       

273,138.55

Itens estão de acordo a planilha de composições SINAPI, MAR/2022 - Não desonerado

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PALCO MORAES MOREIRA

QUADRO II - SALÁRIO DA EQUIPE DE SUPERVISÃO DA OBRA

Nível Funcional Especificações
Quantidade 

/mês
Total

PREÇOS (em R$)
Unidade

A - EQUIPE TÉCNICA CHAVE

TOTAL GERAL 

Cód. 
SINAPI



Revisão-07

Data Base: Mar-22

Unitário Total

1 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       mês 8 950.00 7,600.00

7,600.00TOTAL GERAL

QUADRO III - DESPESAS GERAIS SUPERVISORA

Quantidade PREÇOS (em R$)

COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PALCO MORAES MOREIRA, INSERIDA NA OBRA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E PRAÇA CASTRO ALVES.

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES Unidade



1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

01 273,138.55 34,911.91 34,911.91 34,911.91 34,911.91 34,911.91 34,911.91 31,833.54 31,833.54 R$ 273,138.55
12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 11.65% 11.65% 39.09%

02 193,682.55 24,756.04 24,756.04 24,756.04 24,756.04 24,756.04 24,756.04 22,573.16 22,573.16 R$ 193,682.55
12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 11.65% 11.65% 27.72%

03 81,941.57 10,473.57 10,473.57 10,473.57 10,473.57 10,473.57 10,473.57 9,550.06 9,550.06 R$ 81,941.57
12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 11.65% 11.65% 11.73%

04 7,600.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 R$ 7,600.00
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 1.09%

05 55,636.27 7,109.15 7,109.15 7,109.15 7,109.15 7,109.15 7,109.15 6,490.68 6,490.68 R$ 55,636.27
12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 11.67% 11.67% 7.96%

06 86,659.05 11,073.22 11,073.22 11,073.22 11,073.22 11,073.22 11,073.22 10,109.88 10,109.88 R$ 86,659.05
12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 11.67% 11.67% 12.40%

89,273.89 89,273.89 89,273.89 89,273.89 89,273.89 89,273.89 81,507.31 81,507.31
12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 12.78% 11.67% 11.67%

89,273.89 178,547.78 267,821.68 89,273.89 178,547.78 267,821.68 349,328.99 170,781.21
12.78% 25.56% 38.33% 51.11% 63.89% 76.67% 88.33% 100.00%

VALOR TOTAL POR ETAPA (R$)

R$ 698,657.98 100.00%
PERCENTUAL POR MÊS

VALOR ACUMULADO (R$)
PERCENTUAL ACUMULADO

VALOR TOTAL DA OBRA

A - EQUIPE TÉCNICA

B - ENCARGOS SOCIAIS

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

D - OUTRAS DESPESAS

E - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO

F - DESPESAS FISCAIS

%

QUADRO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PALCO MORAES MOREIRA, INSERIDA NA 

OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E PRAÇA CASTRO ALVES.

CONTRATO:

ITEM DESCRIÇÃO R$
MESES VALOR TOTAL DO 

ITEM COM BDI

Data: 26/04/2022

Revisão-07
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